关于碎石采购招标文件招标文件中计量单位更正的通知
致：各投标人
现就此问题正式澄清并更正如下经核查，现发现我方于2025年10月13日发布的《碎石采购招标文件》的招标文件中，存在物料计量单位笔误。为维护招标的公平、公正，现发布正式更正通知，请各投标人以此为准：
正确物料规格与数量：
	物料名称
	数量
	现单位
	原单位

	碎石
	7000
	立方米
	立方米

	石渣
	900
	立方米
	立方米

	机制砂
	1160
	吨
	立方米

	石粉
	900
	吨
	[bookmark: _GoBack]立方米


澄清说明：
1.本次招标所有物料（包括机制砂、石粉及石渣）的计量单位均为“吨”，而非原文件中错误标示的单位。此前基于错误单位计算的招标控制价已不再适用，后续的评标与分析将以正确的“吨”为单位进行。
2.请各投标人务必依据本通知内容，重新核算投标价格。因未按本通知要求投标而产生的任何风险与后果，均由投标人自行承担。
本通知作为招标文件的正式组成部分，与招标文件具有同等效力。各投标人应在2023年10月14日前，以书面形式（如传真、邮件）确认收到并理解本通知内容。
对于因文件笔误给各投标人带来的不便，我们深表歉意。感谢各位的理解与配合！
特此通知。
普利玛斯特建设项目经理部
成控部
2025年10月13日

